

Do uczestników postępowania

Wrocław, dn. 12.04.2019r.

STADION WROCLAW- 4/PN/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie oraz przebudowę fragmentu południowego budynku satelitarnego Stadionu Wrocław”

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.), niniejszym informujemy, iż w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej - treść pytań wraz z odpowiedziami (wyjaśnieniami).

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie ilości łóżeczek przedszkolnych (15 sz. - wg zestawienia wyposażenia mebli – zał. Nr 11 PFU) przewidywanych na jeden oddział (przewidywana ilość dzieci na oddziale – 25 osób).

Odpowiedź na pytanie nr 1

Ilość 15 sztuk leżaczków/ łóżeczek przedszkolnych na oddział została przyjęta proporcjonalnie względem wszystkich dzieci przebywających w przedszkolu. Leżaczki/ łóżeczka będą grupowane w oddziałach po 25 sztuk, w których leżakują dzieci. Reasumując, będzie część oddziałów z leżakowaniem, a część bez.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie klasy odporności ogniowej oraz klasy akustyczności istniejących przegród szklanych wewnętrznych (ścianki przeszklone na profilach aluminiowych).

Odpowiedź na pytanie nr 2

Stołarka okienna, fasadowa nie posiada klasy odporności pożarowej. Izolacyjność akustyczna fasad to poziomu L2 to 35 dB, fasad poziomu L3 32dB.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający przewiduje usunięcie podłogi podniesionej i wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami izolacji akustycznej i termicznej.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Decyzja dotycząca wykonania nowych posadzek / usunięcia istniejącej podłogi podniesionej pozostaje w gestii Wykonawcy, na podstawie wykonanego projektu.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający przedłuży termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy z racji trwającego „Strajku Nauczycieli” – (możliwe utrudnienia z opiniowaniem koncepcji).



Stadion Wrocław

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na trwający „Strajk Nauczycieli”.

Pytanie nr 5

Prosimy o zmianę treści umowy §9 pkt 2

z: „Powyższe wynagrodzenie płatne będzie na podstawie jednej faktury VAT wystawionej po zakończeniu realizacji całości przedmiotu Umowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy.”

na: „Powyższe wynagrodzenie płatne będzie na podstawie częściowych faktury VAT wystawionych raz w miesiącu po zakończeniu realizacji zakresu na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (wysokość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości Umowy) oraz fakturą końcową (nie mniej niż 20 % wartości Umowy) w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu płatności poprzez dopuszczenie płatności częściowych.

Z uwagi na powyższe Zamawiający dokonuje zmiany treści wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) w następującym zakresie:

1) § 9 ust.2 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

„2. Powyższe wynagrodzenie płatne będzie na podstawie:

1) częściowych faktury VAT wystawionych raz w miesiącu po zakończeniu realizacji zakresu na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz protokołu zaawansowania prac, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury częściowej wraz z podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń protokołem zaawansowania prac; łączna wysokość faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,

2) faktury końcowej wystawionej po dokonaniu odbioru końcowego, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy

(...)

4. Podstawą wystawienia faktur jest podpisanie odpowiednio protokołu zaawansowania prac lub protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.”

Pytanie nr 6


Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi przylgowych zamiast bezprzylgowych?

Stadion Wrocław Sp. z o.o.
54-118 Wrocław
Al. Śląska 1

tel. +48 71 776 80 00
fax: +48 71 776 80 01
e-mail: biuro@stadionwroclaw.pl

NIP: 897-17-35-837
REGON: 020648932

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000297448, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość Kapitału Zakładowego 772 522 000 zł



Odpowiedź na pytanie nr 6

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi przylgowych.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza ponowne wykorzystanie istniejących elementów wyposażenia i aranżacji wnętrza (np, sufity podwieszane, grzejniki, armatura sanitarna, drzwi wewnętrzne, przegrody szklane, elementy stałej zabudowy, elementy instalacji, itp.)?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Tak, Zamawiający dopuszcza ponowne wykorzystanie istniejących elementów wyposażenia.

Pytanie nr 8

Proszę o uszczegółowienie wykończenia posadzki na korytarzu. Czy istniejąca wykładzina może pozostać?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Decyzja dotycząca wykończenia posadzki korytarza pozostaje w gestii projektanta, podjętej na podstawie obowiązujących przepisów sanitarnych dotyczących planowanej funkcji pomieszczeń.

Z poważaniem

Marcin Przychodny
Prezes Zarządu

.....
Marcin Przychodny
(podpis)

Katarzyna Starzonek
Wiceprezes Zarządu

.....
(podpis)

